



Vastaukset tarjouspyyntöön "selvitys datahub-hankkeen taloudelliseen valvontamalliin soveltuvista menetelmistä" tullessiin kysymyksiin (diaarinumero 1853/210/2018)

Hankintaan liittyviä kysymyksiä tuli toimittaa Energiaviraston kirjaamoon viimeistään 8.11.2018 klo 12:00 mennessä. Energiavirasto julkaisee tässä yhteenvedon annetuista vastauksista.

Hankinnan kohteena on selvitys datahub-hankkeen taloudelliseen valvontamalliin tai kohtuullisen hinnoittelun valvontaan soveltuvista menetelmistä. Valvontamallin tulisi soveltua jatkuvaan valvontaan niin että malli huomioisi uudet investoinnit, tarjottavan palvelun erityispiirteet sekä riskit. Datahubin maksuilla voidaan kattaa laista johtuvien velvoitteiden hoitamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset sekä kohtuullinen voitto palvelun hoitamisesta. Jatkuvalla valvonnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä ex ante-sääntelyä. Mallin tulisi huomioida tarjottavan palvelun erityispiirteet sekä tähän toimintaan liittyvät riskit.

Hankkeessa on tavoitteena käydä kattavammin läpi datahub-hankkeelle soveltuvia eri vaihtoehtoja taloudellisesta sääntelystä. Myös muiden vaihtoehtojen, kuin sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan hinnoittelun valvonnassa sovellettavan WACC-perusteisen menetelmän tai alkuperätakuun, tiedonvaihtopalvelujen ja maakaasun myynnin hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnissa sovellettavan liikevoittoprosenttiin perustuvan menetelmän osalta.

Hankkeen painopiste on eri taloudellisiin valvontamalleihin tai kohtuullisen hinnoittelun valvontaan soveltuvien menetelmien analyysissa erityisesti datahub-hankkeelle soveltuen.

Hankkeessa tulisi ottaa kantaa myös tarvittaessa datahub-hankkeeseen sitoutuvaan omaisuuteen ja pääomaan (oikaistuina), mikäli tämä on tarpeen määriteltäessä vertailukelpoiseen aineistoon perustuvaa liikevoiton tai muuta soveltuvaa vertailutasoa.

Datahub toimii kantaverkonhaltijasta erillisessä yhtiössä Fingrid Datahub Oy:ssä. Energiavirastolla ei ole tarkempaa tietoa datahub-hankkeen taustoista siltä osin, kun toiminta on päätetty järjestää erillisessä yhtiössä. Hankkeen taustoista voi lukea muun muassa oheisesta loppuraportista.

https://www.ediel.fi/sites/default/files/Datahub_loppuraportti_FINAL_2014_12_16.pdf

Datahub-hankkeen osalta hinnoittelua ei siis valvota edellä mainitun perusteella osana kantaverkonhaltijalle vahvistettuja hinnoittelun valvontamenetelmiä. Datahubin osalta ei myöskään tehdä tällä hetkellä laskentaa. Valvonnassa tarvittavat tiedot tullaan saamaan Fingrid Datahub Oy:ltä. Energiavirasto sopii tarvittavien valvontatietojen toimittamistavasta yhtiön kanssa, kun hinnoittelun valvontamenetelmät on määritetty ja tarvittavat tiedot tiedossa.

Tällä hankkeella ei ole vaikutusta verkonhaltijoiden valvontatietojen toimittamisen aikatauluun. Verkonrakennetiedot on toimitettava vuosittain maaliskuun loppuun



mennessä Energiavirastolle. Tiedot tilinpäätöksestä sekä teknisistä tunnusluvuista tulee toimittaa Energiavirastolle toukokuun loppuun mennessä.

Selvityksen tulee olla suomenkielinen, mutta liitteet voivat olla englanniksi. Tarjoajalla tulee olla selvityksen toteuttamiseen riittävä palvelua tuottava henkilöstö ja osaaminen. Energiavirasto osallistuu hankkeen toteutukseen ohjauksen muodossa. Selvityksessä ei ole tarkoitus ottaa kantaa valvontamenetelmien lisäksi tekniseen toteutukseen seurantatyökaluista.

Selvitystä ei tehdä Energiaviraston tiloissa, eikä selvityksen tekeminen edellytä toimittajalta matkoja pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Projektiryhmän jäsenten referenssien osalta julkaisulla tarkoitetaan tässä yhteydessä tieteellistä tai ammatillista julkaisua.

Sopimusluonnos- ja ehdot on esitetty tarjouspyynnön liitteenä. Valittavan tarjoajan kanssa näihin voidaan tehdä joitain tarkennuksia.